

# 上海市建设工程暂估价工程评标结果（中标候选人）公示

报建编号:	1701SJ0005	标段号:	C01ZG008
招标人:	上海市养志康复医院(上海市阳光康复中心)、上海宝冶集团有限公司		
招标代理机构:	上海建科工程咨询有限公司		
联系人:	胡晓怡	联系电话:	13817653924
联系地址:	宛平南路75号		
招标方式:	公开招标		
招标标段名称:	上海市养志康复医院(上海市阳光康复中心)扩建工程净化区域装修（含装修、净化空调、纯水系统）		
最高投标限价:	16512555 (元) (1651.2555万元)		
合理低价:	1595.8348 (万元)	下浮比率:	3%
剔除最高报价项百分比 (P):	26%	剔除最低报价项百分比 (Q):	22%

## 招投标情况 (共7个投标人)

投标人	中标候选人排序	项目负责人姓名	工期	否决投标	报价初步甄别情况	投标报价(万元)
上海尧伟建设工程有限公司	第一中标候选人	孔令全	265			1645.0169
浙江华健医用工程有限公司	第二中标候选人	石中琪	265			1647.9011
上海风神环境设备工程有限公司	第三中标候选人	肖俊	265			1648.4888
苏州华迪医疗科技有限公司		张景双	265			1651.1135
江苏环亚医用科技集团股份有限公司		陈军	265	被否决		1650.7999
上海开纯净室技术工程有限公司		施正	265	被否决		1648.0522
中国电子系统工程第二建设有限公司		赵金华	265	被否决		1516

公示期限: 2022-07-15 至 2022-07-18

备注: 招标人将按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的，应当以书面署名形式在“中标候选人公示”期间，向招标人提出。

发布人: 上海市养志康复医院(上海市阳光康复中心)、上海宝冶集团有限公司

发布日期: 2022年07月15日

## 评标结果（中标候选人）公示详情信息

一、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据（技术标）			
序号	投标人名称	否决投标原因	依据
1	上海开纯洁净室技术工程有限公司	未提供投标保函，不符合招标文件1.5（1）条规定，被否决投标；	1.5（1）
2	江苏环亚医用科技股份有限公司	进度计划表缺失，不符合招标文件1.5（5）条规定，被否决投标；	1.5（5）
3	中国电子系统工程第二建设有限公司	投标文件项目经理与资格预审文件项目经理不一致，提供的资格预审文件项目经理离职文件未出具投标单位公章，不具备证明效力，不符合招标文件1.3（6）条：资格预审的项目，投标文件与资格预审申请文件的项目负责人不一致（离职、重病、死亡的除外），被否决投标；	1.3（6）

依据	<p>1. 1投标文件未经投标人盖章和法定代表人签字或盖章。</p> <p>1. 2投标联合体没有提交共同投标协议。本项指共同投标协议未按招标文件规定的格式签署、提交，未明确联合体牵头人和各方拟承担的工作和责任。</p> <p>1. 3投标人不符合国家或招标文件规定的资格条件。</p> <p>1. 3 (1) 投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证不一致，或前述证照无效；（投标文件中无需提供营业执照、资质证书、安全生产许可证，以上海市建设市场管理信息平台统一生成的《投标企业基本情况表》和《投标企业法定代表人基本情况表》进行评审，如系统未成功生成上述表格的，则以评标当日由系统查询的信息进行评审。）</p> <p>1. 3 (2) 投标人资质条件不符合招标文件要求；</p> <p>1. 3 (3) 项目负责人资格不符合招标文件规定的专业等级要求，或投标截止日在其他项目担任项目负责人的（以合同签订日期为准），同一工程相邻分段发包或者分期施工的除外；项目负责人在履行合同过程中发生变更的，如变更后时间未满180天，不得参与本标段投标；（投标文件中无需提供项目负责人身份证件、执业注册证书等证明材料，以上海市建设市场管理信息平台统一生成的《投标项目负责人基本情况表》进行评审，如系统未成功生成上述表格的，则以评标当日由系统查询的信息进行评审。）</p> <p>1. 3 (4) 投标人相关专业注册建造师数量不得低于现行最低资质对建造师数量要求（以该企业在本市备案的数据为准）。</p> <p>1. 3 (5) 项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人的社保非本单位缴纳（已退休的人员除外）。社保在单位分支机构（非独立法人）缴纳的视同本单位缴纳。社保缴纳以《投标承诺书》第十三条进行评审。</p> <p>1. 3 (6) 采用资格预审的项目，投标文件与资格预审申请文件的项目负责人不一致（离职、重病、死亡的除外）；</p> <p>1. 3 (7) 企业、项目负责人类似项目业绩不符合招标文件的要求。</p> <p>1. 3 (8) 投标人为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；</p> <p>1. 3 (9) 投标人与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；</p> <p>1. 3 (10) 投标人与本招标标段的其他投标人同一个单位负责人；</p> <p>1. 3 (11) 投标人与本招标标段的其他投标人存在控股、管理关系；</p> <p>1. 3 (12) 投标人为本招标项目的代建单位，招标代理机构，承担设计、造价咨询、监理业务的单位；</p> <p>1. 3 (13) 投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、设计单位、造价咨询机构、监理单位为同一法定代表人；</p> <p>1. 3 (14) 投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、造价咨询机构、监理单位存在管理关系、相互控股或参股关系；</p> <p>1. 3 (15) 投标人被依法暂停或取消投标资格；</p> <p>1. 3 (16) 投标人被责令停业，暂扣或者吊销执照，或吊销资质证书；</p> <p>1. 3 (17) 投标人进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；</p> <p>1. 3 (18) 投标人在近三年内发生重大或特别重大施工质量问题（以行政主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；</p> <p>1. 3 (19) 投标人被市场监督机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；</p> <p>1. 3 (20) 投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单；</p> <p>1. 3 (21) 在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为；</p> <p>1. 3 (22) 投标人拖欠工人工资，情节严重被本市建设行政管理部门向社会公布且在公布的期限内；</p> <p>1. 3 (23) 投标人违反法律、法规、规章或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成招标人重新招标的投标人。</p> <p>1. 4同一投标人提交两个以上不同的投标文件或投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。</p> <p>1. 5投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，具体包括以下情形的</p> <p>1. 5 (1) 未按招标文件要求提交投标保证金；</p> <p>1. 5 (2) 工期超过招标文件规定；</p> <p>1. 5 (3) 质量不满足招标文件规定；</p> <p>1. 5 (4) 对本工程重点、难点、应急预案的分析及其针对性措施有缺失；</p> <p>1. 5 (5) 施工进度计划表缺失、工序缺漏或者错误；</p> <p>1. 5 (6) 施工总平面图缺失或者与项目实际情况不符（如有）；</p> <p>1. 5 (7) 重要机械设备配置缺失与项目实际情况不符；</p> <p>1. 5 (8) 危大工程清单及相应的安全管理措施缺失或者与项目实际情况不符（如有）。</p> <p>1. 5 (9) 投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正；</p> <p>1. 5 (10) 未按招标文件要求采用建筑信息模型技术；</p> <p>1. 6投标人在本标段中有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。</p> <p>1. 7无</p>
----	--

二、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据（商务标）			
序号	投标人名称	否决投标原因	依据
无否决投标			

依据	1.1同一投标人提交两个以上不同的投标文件或投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。 1.2(1) 投标报价高于最高投标限价； 1.2(2) 安全防护、文明施工措施费低于分部分项工程费乘以招标文件规定的最低费率2%*90%（即1.80%） 1.3(1) 改变专业工程暂估价、材料（设备）暂估单价、暂列金额或者工程量（招标文件允许工程量改变的除外）； 1.3(2) 规费、增值税未按照招标文件规定费率计取； 1.3(3) 工期超过招标文件规定； 1.3(4) 质量不满足招标文件规定； 1.3(5) 投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正； 1.4投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的。 1.5/
----	---

三、评标委员会信用标评分（合格分数60）			
序号	投标人名称	信用标分值	信用标结果
1	江苏环亚医用科技股份有限公司	73.6	合格
2	中国电子系统工程第二建设有限公司	72.4	合格
3	上海尧伟建设工程有限公司	69.4	合格
4	上海风神环境设备工程有限公司	69.2	合格
5	上海开纯洁净室技术工程有限公司	68.4	合格
6	苏州华迪医疗科技有限公司	67.4	合格
7	浙江华健医用工程有限公司	67	合格

四、评标委员会技术标评分(合格分数)							
序号	投标人名称	评委1	评委2	评委3	评委4	评委5	结果
1	苏州华迪医疗科技有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
2	上海风神环境设备工程有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
3	浙江华健医用工程有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
4	上海尧伟建设工程有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格

五、评标委员会商务标评分				
序号	投标人名称	投标报价（万元）	合理最低价（万元）	排序
1	上海尧伟建设工程有限公司	1645.017	1595.8348	1
2	浙江华健医用工程有限公司	1647.9012	1595.8348	2
3	上海风神环境设备工程有限公司	1648.4888	1595.8348	3
4	苏州华迪医疗科技有限公司	1651.1135	1595.8348	4

六、中标候选人项目业绩及拟担任项目负责人				
----------------------	--	--	--	--

上海尧伟建设工程有限公司项目业绩（近年完成的类似项目）						
项目名称	项目编号	发包人名称	工程规模	合同金额(万元)	合同签订日期	项目开竣工日期
闸北中心医院手术室及血液肿瘤科层流病房装修工程	W2019120137267	上海市静安区闸北中心医院(上海长征医院闸北分院)	2748.14平方米(含净化血库、手术部、层流病房)	2355.4539	2019-12-10	2019年12月25日-2020年10月20日
上海市第十人民医院介入手术中心装饰装修项目	W2020050136280	上海市第十人民医院	1100平方米(含净化介入手术室)	1034.3752	2020-05-20	2020年6月1日-2020年9月8日
上海市嘉定区中心医院改扩建工程(手术室)	W2019050133525	中铁二十四局集团上海铁建工程有限公司	2120平方米(含净化手术部)	1095.8792	2019-03-27	2019年4月1日-2019年7月29日
崇明区第三人民医院装饰净化工程	W2019090105495	上海建工五建集团有限公司	2400平方米(含净化手术室、ICU、检验科、静配中心、供应室)	1329.3511	2019-06-29	2019年6月30日-2019年11月30日
上海开元医院项目二楼手术室净化装饰装修工程合同	W2019040132404	上海开元医院投资管理有限公司	1034平方米(含净化手术部、供应室)	762	2019-02-15	2019年2月20日-2019年6月20日
上海上实医疗美容项目	W2021080139725	上海建工一建集团有限公司	1800平方米(含净化手术部)	833.6486	2021-08-01	2021年8月1日-2021年9月4日
上海市第十人民医院急诊综合楼净化手术室项目	W2020040133273	上海建工二建集团有限公司	净化手术室供应及安装	389.3311	2020-03-20	2020年3月25日-2020年7月3日
上海市第十人民医院急诊综合楼项目EICU手术室净化工程专业分包合同	W2020050132513	上海建工二建集团有限公司	750平方米(EICU), EICU净化工程供应及安装	161.6871	2020-04-24	2020年5月21日-2020年7月20日
中国福利会国际和平妇幼保健院科研楼装修工程项目	W2017010102111	中国福利会国际和平妇幼保健院	2748平方米(含净化实验室)	1157.9981	2017-01-12	2017年1月10日-2017年5月11日
上海市第六人民医院门诊楼局部区域装饰装修项目-16F/17F部分	W2019100135307	上海市第六人民医院	1200平方米(含净化手术部)	1250	2019-06-06	2019年6月6日-2019年10月6日
上海市第十人民医院神经外科重症病房装修工程	W2016070102743	上海市第十人民医院	1560平方米(含净化ICU)	780.259	2016-07-07	2016年7月7日-2016年10月8日
上海交通大学医学院附属第九人民医院十号楼辅助生殖科室装饰装修项目	W2018030131625	上海交通大学医学院附属第九人民医院	560平方米(含净化生殖中心)	407.9382	2018-01-18	2018年3月10日-2018年7月7日
无锡凯宜医院洁净房专业分包工程	无	无锡凯宜医院	4500平方米(含净化手术室、静配、ICU、产房、检验科、病理科)	2666	2018-05-01	2018年5月-2019年9月
天津空港国际生物医学康复治疗中心项目-综合楼手术室工程	无	天津空港国际生物医学康复治疗中心	2115平方米(含净化手术部、层流病房)	1200.1	2016-04-25	2016年4月25日-2016年7月26日

上海尧伟建设工程有限公司项目业绩（在建项目）						
项目名称	项目编号	发包人名称	工程规模	合同金额(万元)	合同签订日期	项目开竣工日期
上海市皮肤病医院门急诊医技病房综合楼手术室净化装修工程	W2020080139019	上海建工四建集团有限公司	1960平方米(含净化手术部)	988.9618	2020-08-25	2020年8月25日-2022年1月19日
上海交通大学医学院附属仁济医院感染楼(含示范性发热门诊)项目施工——空调净化工程	W2021080138165	上海建工四建集团有限公司	5700平方米(含净化PCR、负压病房)	494.8455	2021-08-13	2021年8月15日-2021年11月30日
苏州中环妇幼保健医院净化区域项目	无	苏州禧华妇幼保健医院有限公司	12000平方米(含净化手术部、产房、ICU、静脉配置中心、NICU、生殖中心)	5080	2021-06-15	2021年6月15日-2022年1月10日
上海协华脑科医院新建净化项目	无	上海协华脑科医院有限公司	2780平方米(含净化手术部、ICU、供应室)	3300	2021-08-01	2021年8月1日-2021年12月28日
武汉联影一楼A区动物实验手术室建设工程项目(净化)	无	武汉联影医疗科技有限公司	300平方米(含净化手术室)	350	2021-12-20	2021年12月10日-2022年4月8日
上海尧伟建设工程有限公司项目负责人（孔令全）类似业绩						
项目编号	项目名称	项目类型	规模	合同签订日期	合同价	开竣工日期
无	上海上实医疗美容项目	净化装修	2300平方米(含医气专项、净化专项)	2021-08-01	1506.996717	2021年8月30日-2021年9月04日
无	山西中医药大学附属医院中医住院实训综合楼项目一标段手术部装饰工程项目	净化装修	200平方米(含手术室净化工程)	2021-10-01	128.4537	2021年10月-2022年2月
无	山西中医药大学附属医院中医实训住院综合楼项目	净化装修	600平方米(含ICU装饰装修及ICU和手术室电气工程、手术室和ICU净化空调工程)	2021-12-01	753.613796	2021年12月-2022年3月
浙江华健医用工程有限公司项目业绩（近年完成的类似项目）						
项目名称	项目编号	发包人名称	工程规模	合同金额(万元)	合同签订日期	项目开竣工日期
上海交通大学医学院附属仁济医院科研综合楼暨上海市肿瘤研究所整体迁建工程项目	3101151512030102	上海交通大学医学院附属仁济医院	施工图及清单范围内的内容	442.05	2019-01-04	2019.9.26
重庆市綦江区中医院整体迁建工程（一期）特殊区域装饰装修工程	5002221801260101	重庆市綦江区中医院	建筑面积44898.96m <sup>2</sup>	2149.086094	2018-04-02	2019.6.2

金华市人民医院医养大健康综合体(金华市人民医院迁建项目)医用净化工程及设备采购	/	金华物产中大医疗健康投资有限公司	净化装修面积 17838m <sup>2</sup>	6111. 96	2018-11-30	2020. 7. 30
台州市妇女儿童医院、台州市妇幼保健院(一期)(净化及医用气体)	/	台州市社会发展工程管理有限公司	建筑面积 5300m <sup>2</sup>	2686. 918	2017-11-28	2018. 11. 6
宁波市妇女儿童医院南部院区3号住院楼维修工程项目净化工程	/	宁波市妇女儿童医院	手术室 1900m <sup>2</sup> , 供应室1700m <sup>2</sup>	2277. 910735	2020-01-01	2021. 06. 23
德清医院手术室、ICU、供应室、静脉配置中心净化工程	/	德清医院	包含手术室、ICU、供应室、静配中心施工	2580	2018-12-17	2021. 06. 03
浙江省人民医院2号楼建设工程装饰装修工程II标段(净化工程)	/	浙江省人民医院	包含ICU、生殖中心施工	1620. 7308	2018-01-01	2019. 8. 9
安徽医科大学第二附属医院二期工程层流病房施工项目	/	安徽医科大学第二附属医院	包含层流病房施工	375. 9727	2020-06-17	2021. 1. 19
台州出入境检验检疫局技术业务用房项目(实验室工程)	/	台州市社会发展工程管理有限公司	实验室面积 3188m <sup>2</sup>	1285. 1137	2019-02-19	2020. 6. 5
浦城县中医院净化及医用气体工程	/	浦城县中医院	手术室净化及医用气体	516. 0076	2016-04-11	2018. 2. 6

浙江华健医用工程有限公司项目负责人(石中琪)类似业绩						
项目编号	项目名称	项目类型	规模	合同签订日期	合同价	开竣工日期
1	德清医院手术室、ICU、供应室、静脉配置中心净化工程	净化工程	包含手术室、ICU、供应室、静配中心施工	2017-11-24	2580	德清医院
上海风神环境设备工程有限公司项目业绩(近年完成的类似项目)						
项目名称	项目编号	发包人名称	工程规模	合同金额(万元)	合同签订日期	项目开竣工日期
海门市人民医院新院机电总承包工程	3206841602230 103	海门市政府投资项目工程建设中心、海门市人民医院	总面积195449m <sup>2</sup> 建设规模144537万元	18093. 581776	2018-03-15	2018年3月7日-2018年12月31日
上海市儿童医学中心医疗楼综合楼洁净NICU、SICU、细胞房实验室净化工程项目	W201807013562 2	上海建工五建集团有限公司	总面积63212m <sup>2</sup> 总投资47200	1460. 03	2018-03-29	2018年4月1日--2018年8月30日
上海市第十人民医院内科病房综合楼项目	3101080806270 101	上海市第十人民医院	总面积74060m <sup>2</sup> 总投资49516万元	1758	2011-01-08	2011年8月3日-2011年12月31日

上海市第十人民医院外科病房医技综合楼和动力辅助楼	3101080501250 101	上海市第十人民医院	总面积 40500m <sup>2</sup> 总投资 21000万元	1618	2007-05-18	2007年7月1日- 2007年12月15日
上海交通大学医学院附属瑞金医院(嘉定)项目	3101140904240 101	上海交通大学医学院附属瑞金医院	总面积 72000m <sup>2</sup> 总投资 43785万元	1218	2011-12-05	2012年2月5日- 2012年6月30日
上海市第六人民医院临港新城医院项目	3101150804230 101	上海市第六人民医院	总面积 72000m <sup>2</sup> 总投资 42553万元	1188.05	2011-12-12	2011年12月30日- 2012年5月30日
上海市第一妇婴保健院西院整体大修项目	3101061604229 901	上海市第一妇婴保健院	修缮面积: 11345m <sup>2</sup> 总投资 9631万元	480.77	2017-02-04	2017年2月4日- 2019年2月4日
上海市同济医院病房楼手术室装饰装修工程(甘泉楼)	3101071308139 903	上海市同济医院	装修面积 970m <sup>2</sup> 总投资 195万元	181.44	2014-04-11	2014年11月5日- 2015年1月5日
徐州北区股份制医院净化系统装修及设备安装工程	XZSBYL2017-8	徐州三胞医疗管理有限公司	建筑面积 8038m <sup>2</sup>	3199.8325	2017-11-24	2017年11月24日- 6月24日
江苏省人民医院2号楼出新改造项目净化专项工程	0675-180 JOC006570	江苏省人民医院	建筑面积 6131m <sup>2</sup>	5066.8396	2019-04-25	2019年4月25日

上海风神环境设备工程有限公司项目业绩 (在建项目)

项目名称	项目编号	发包人名称	工程规模	合同金额(万元)	合同签订日期	项目开竣工日期
福建省疾控中心(含省卫生应急中心和食品安全监测中心)迁建工程实验室仪器仪表采购及安装招标项目	[3500] 0624 [GK] 2019019-2	福建省疾病预防控制中心	总建筑面积约为26213平方米;共四栋,每栋六层,地上六层单层层高5.6米,单层建筑面积1047.48平方米,大楼总高38.米,大楼为新建、框架结构。	9088	2020-08-31	2020年8月31日-2021年7月15日
中科普瑞昇公司总部及主研究基地项目	GDXG-2020012	合肥中科普瑞昇生物医药科技有限公司	建筑面积: 4603.17m <sup>2</sup> ,其中地上建筑面积: 4603.17m <sup>2</sup> ,基底面积: 1126.92m <sup>2</sup> ,	1659.362316	2021-04-15	2021年4月15日-2021年7月15日

上海风神环境设备工程有限公司项目负责人(肖俊)类似业绩

项目编号	项目名称	项目类型	规模	合同签订日期	合同价	开竣工日期
3101071308139 903	上海市同济医院病房楼手术室装饰装修工程(甘泉楼)	手术室装饰装修工程	总投资195万元	2014-04-01	1814400	2014年11月5日- 2015年1月5日